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一、邀请函
福建省三明环境监测中心站因实验室维修改造，需对部分实验室大型仪器进行拆装，现对福建省三明环境监测中心站实验室仪器拆装项目进行询价，欢迎有意向的单位参加报价。
1.询价文件编号：FJSMZ2022002
2.项目内容：详见询价文件
3.项目预算：123000元
4.采购单位：福建省三明环境监测中心站
联系人：刘先生
联系电话：0598-8236263；13859168781
5.询价文件下载时间：2022年4月7日至2021年4月14日直接从福建省生态环境厅官网的“公告公示”栏里下载。
6.报价文件内容：报价文件应包括但不限于完整的拆装方案、报价人资质和报价等。
[bookmark: _GoBack]7.报价文件递交地点及截止时间：报价文件应于[2022年4月14日17:00]（北京时间）之前以密封的形式提交（可邮寄）到福建省三明环境监测中心站405办公室（福建省三明市三元区绿岩新村76幢）。逾期送达的或不符合实际需求的拆装方案及超过预算价的报价将被拒绝。
8.评标方法:最低评标价法。
9.开标时间：2022年4月15日上午9:00（北京时间）
开标地点：福建省三明环境监测中心站4楼会议室


二、询价须知

1.报价文件应包括但不限于完整的拆装方案、报价人资质和报价等。
2.报价文件应于2022年4月14日17:00（北京时间）之前以密封的形式提交到福建省三明环境监测中心站405办公室（福建省三明市三元区绿岩新村76幢）。
3.报价人资格要求
3.1报价人必须是具备从事本次询价经营范围资质的法人单位,应具有仪器类技术服务资质,承担过类似的设备搬迁及安装调试服务,在经营活动中无违法违纪记录。
3.2报价人应提供的相关资料:企业法人营业执照复印件、企业组织机构代码证复印件、税务登记证复印件、银行开户许可证复印件、投标人代表的有效身份证明及法定代表人授权书、无违法违纪记录声明。相关文件资料复印件应加盖报价人企业公章。
4.报价人必须对其报价文件中提供各种资料、说明的真实性负责。在评选过程中，如发现报价人有为谋取中选而提供虚假资料欺骗采购方和评委的行为，将取消其中选资格。
5.中选后，采购方有可能对成交方报价文件中的承诺内容和证明材料进行核查，成交方应无条件配合采购方的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况。若发现成交方虚假响应，则予以无效报价处理。
6.若在签订合同时，发现成交方有提供虚假材料谋取中选等违法违规行为，将取消其成交方资格；给采购方造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。
7.成交方需承诺本项目仪器设备拆装调试须是有相应资质的工程师负责完成。
8.本项目不允许转包、不接受联合体投标。
三、实验室仪器拆装项目技术要求
1.总体要求
成交方提供拆机、封装、搬运、安装、调试等服务，确保拆装工作完成后设备能恢复到拆机前状态。
1.1 保证仪器拆装过程中所有配件不遗失、损毁等；
1.2 对于多组件仪器设备保证各个组件的完整性，不得发生组件的遗失、损毁等；
1.3 确保所有拆装仪器的性能状态前后一致。
2.拆装地址
本项目仪器设备拆装仅在本站办公大楼内不同实验室间迁移。
一次搬运:将封装好的仪器及其零配件根据我方要求搬运至同一建筑物内的指定临时存放场所。
二次搬运及安装、调试:将仪器及其零配件由临时存放场所搬运至同一建筑物内的最终安装场所,并进行安装及调试。
3.拆装仪器设备
共8台（套）分析仪器及其配套设备，详见附件清单。
4.实施拆装时间
具体时间以采购方通知为准，包括项目的验收及仪器拆装档案的移交。
5.技术要求
本项目为实验室仪器的拆机、封装、搬运、安装、调试等服务，包括所列仪器涉及的所有配置。具体要求如下：
5.1 拆机前状态确认
仪器拆机前由采购方设备管理人员与成交方技术人员现场对仪器设备进行主机及零配件等逐一核对、列出清单，开机测试相关参数，测试参数可参考相关仪器的校准标准或其质控参数，测试过程及结果应详细记录并经双方签字确认后方可进行拆机。
5.2 仪器设备拆机
仪器状态确认后，成交方针对不同仪器类型，指定具有相应仪器类别安装维修资质的工程师负责拆机工作，拆机后对仪器及相关配件进行详细标注及登记，并负责搬运到采购方指定的地点进行防护包装，妥善安放。
5.3 仪器设备安装调试
1）仪器设备迁移至实验室负责人指定位置后，成交方进行包装拆除并及时回收包装材料；
2）仪器设备按照规定完成安装，由具有相应仪器类别安装维修资质的工程师对拆机分解的部件进行组装，并调试至待机状态。
5.4 拆装前后状态确认及清点
1）仪器设备安装调试后进行与拆机前相同的指标测试，测试通过后由成交方指定人员会同采购方指定人员对仪器状态进行确认；
2）拆装前后对仪器设备做资料存档，确保拆装后仪器及附件外观与拆装前相比无新增破损、锈蚀、碰伤等。
5.5 验收方式及标准
1）仪器迁移至指定实验室后，按装箱单逐项清点，确保数量和拆机前一致；
2）拆装前后需要样品测试，保证前后性能一致或达到原厂标准；3）仪器设备调试至待机状态后由采购方委托第三方机构（具备检定/校准资质）进行检定/校准，由采购方指定人员对仪器状态进行确认；
4）因成交方原因导致仪器或配件损坏的，有成交方负责使用原厂配件修复。确实无法修复的，根据物品损坏程度，由双方协商赔偿；
5）若因拆机原因造成的仪器性能不达标的，成交方应免费提供维修、维护服务，确保仪器性能达到拆机前水平。
5.6 项目过程管理要求
1）能够提供有效的过程管理方案，降低拆装过程中存在的风险，记录拆装过程中产生的信息；
2）过程管理内容包含仪器包装的标签信息、配件信息等；
3）拆装项目作业期间，需要对仪器设备进行拆机前仪器表面除尘清洁等维护保养处理，保证移动、包装无尘操作，特别是装机前新装修实验室内、台面应进行符合实验室要求的清洁工作。
5.7 项目管理文件
项目管理文件包括：项目方案、实施计划、人员名单、各项资质证明、拆机前的测试报告、安装后的测试报告、装箱单、项目验收报告等。



四、仪器清单
	序号
	仪器名称
	仪器型号
	数量
	单位
	拆机前位置
	拆机后临时
存放位置
	组装位置

	1
	高锰酸盐指数全自动分析仪
	谱育 SUPEC 5000
	1
	台
	111实验室
	111实验室
	113实验室

	2
	ICP-MS
	PE Nexion300X
	1
	台
	202实验室
	204实验室
	202实验室

	3
	连续流动分析仪
	SAN++5000（总磷、总氮、氨氮） 
	1
	台
	209实验室
	209实验室
	309实验室

	4
	连续流动分析仪
	SAN++5000(氰化物、挥发酚)
	1
	台
	209实验室
	209实验室
	309实验室

	5
	ICP-OES
	PE Optima 8000
	1
	台
	304实验室
	304实验室
	309实验室

	6
	气相分子
	北裕 GMA376
	1
	台
	304实验室
	304实验室
	309实验室

	7
	离子色谱仪
	青岛普仁 PIC-20型
	1
	台
	306实验室
	306实验室
	309实验室

	8
	液相色谱仪
	安捷伦 1260
	1
	台
	310实验室
	309实验室
	310实验室



