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使用说明

1． 《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件》（2007年版）、《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件》（2010年版）、《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。

2． 《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。

3． 《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。

4． 《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。

5． 《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加黑斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。

6． 全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。
7． 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。

8． 本版本根据《福建省住房和城乡建设厅关于调整<福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）>部分条款的通知》（闽建筑〔2018〕12号）和《福建省住房和城乡建设厅关于施工招标项目电子投标文件雷同认定与处理的指导意见》（闽建筑〔2018〕29号）进行修订。
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第 1 章 招标公告
招标公告

1. 招标条件
本招标项目摩天岭子站监控系统工程安装已批准建设，建设单位为福建省国家大气环境背景值武夷山监测站，建设资金来源 自筹 ，招标人为福建省国家大气环境背景值武夷山监测站，委托的招标代理单位为天和国咨控股集团有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2. 项目概况和招标范围

2.1工程建设地点：武夷山市；

2.2工程建设规模：工程预算造价为人民币188002元；
2.3招标范围和内容：

（1）工程类别：建筑智能化工程 ；

（2）招标类型：专业承包 ；

（3）招标范围和内容：摩天岭子站监控系统工程安装，包括智能化网络、监控系统安装等。（具体详见招标人提供的工程量清单，并以施工相关技术要求为最终依据。）

2.4招标控制价（即最高投标限价，下同）：188002元；

2.5工期要求：总工期为 30日历天，其中各关键节点的工期要求为：按招标人要求执行；

2.6标段划分（如果有）：  /  ；

2.7质量要求：达到国家相关工程施工质量验收规范合格标准。

3.投标人资格要求及审查办法

3.1本招标项目要求投标人须具备有效的不低于 二 级 电子与智能化工程专业承包 资质和《施工企业安全生产许可证》。

3.2投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于　二　级 机电工程  专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。

3.3本招标项目   不接受  联合体投标。

3.4本招标项目 不应用  福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为 / 类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有 / 施工总承包资质的联合体成员中的最低企业季度信用得分确定。投标人的企业季度信用得分，可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。
3.5投标人“类似工程业绩”要求： 无 。
3.6其他资格要求：（1）投标时，投标人和拟派本工程项目管理班子成员没有因违法违规被有关行政监督部门取消或限制本招标项目的投标。（2）投标人因不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件被资质许可机关责令限期改正的，投标人在整改期间不得以责令限期改正有关的资质参与投标，否则按否决投标处理。（3）未被列入建筑市场主体“黑名单”。（4）投标人应在人员、设备、资金等方面具有承担本招标项目施工的能力，具体要求详见招标文件。 具体要求详见招标文件。（5）本项目参照闽建筑〔2022〕9 号文福建省住房和城乡建设厅关于支持建筑业中小企业发展的通知执行。
3.7本招标项目采用 资格后审 方式对投标人的资格进行审查。

3.8本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。 

4.招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2022年8月11日至2022年8月16日（节假日不休），每日上午8时30分至12时00分下午15时00分至18时00分，在天和国咨控股集团有限公司 地址：武夷山市迎宾路12号202室购买招标文件。招标资料每份售价人民币：300元，售后不退。
5.评标办法

本招标项目采用的评标办法： 简易评标法，K=6% 。

6.投标保证金的提交
6.1.投标保证金提交的时间：与投标文件同时提交，用信封密封并注明投标单位、联系人及联系电话。
6.2.投标保证金提交的金额：人民币叁仟元整（￥3000元） 。

6.3.投标保证金提交的方式：投标人以现金方式提交。

7.投标文件的递交

7.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2022年8月22日9时30 分，提交地址为武夷山市迎宾路12号202室，逾期送达的投标文件将予以拒收。
8.发布公告的媒介

 本次招标公告同时在 福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）、福建省生态环境厅网（http://sthjt.fujian.gov.cn/）上发布。

9.联系方式

招标人：   福建省国家大气环境背景值武夷山监测站    
地址：武夷山市 ，邮编：  354300  

电话：18159955932
联系人：吴先生
招标代理机构： 天和国咨控股集团有限公司   
地址：  武夷山市迎宾路12号202室 ，邮编： 354300   

电话：0599-5139155/18160966390    
联系人： 小颜  
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第一节 投标须知前附表

投标须知前附表

说明：

（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。

（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。

（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。

	项号
	条款号
	条款名称
	编 列 内 容

	1. 
	1.1
	招标人和招标代理机构
	招标人：   福建省国家大气环境背景值武夷山监测站  

地址：  武夷山市

电话：18159955932
联系人：吴先生
招标代理机构：天和国咨控股集团有限公司
地址：武夷山市迎宾路12号202室
联系人：  小颜  

电话：0599-5139155、18160966390

	2. 
	1.2


	本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）
	招标项目名称：摩天岭子站监控系统工程安装


招标项目编号：天和（2022）南平011号



	3. 
	1.3
	资金来源和落实情况
	资金来源：自筹

出资比例：  100%   
资金落实情况：  已落实  

	4. 
	1.4
	工程建设地点
	武夷山市                                                                                                                                                                                                                   

	5. 
	1.5
	工程建设规模
	工程预算审核造价为人民币188002元

	6. 
	1.6
	招标范围和内容
	摩天岭子站监控系统工程安装，包括智能化网络、监控系统安装等。（具体详见招标人提供的工程量清单，并以施工相关技术要求为最终依据。）

	7. 
	1.7

/21.2
	本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心
	本项不适用，本项目不采用电子招投标。

	8. 
	1.8
	电子招投标基本要求
	本项不适用，本项目不采用电子招投标。

	9. 
	2.1
	计划工期
	总工期为30日历天；其中各关键节点的工期要求为：按招标人要求执行　

	10. 
	2.2
	质量要求
	达到国家相关工程施工质量验收规范合格标准

	11. 
	2.3
	合同价格形式
	固定单价合同 

	12. 
	3.1
	资格审查方式
	本项目采用 资格后审 方式对投标人的资格进行审查。 

	13. 
	4.1

/4.2
	合格投标人资格条件
	1． 本招标项目为专门面向中小企业采购项目，非中小企业的将被拒绝，本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业，若投标人提供的《中小企业声明函》中填写的行业与招标文件明确的采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致，则不予认定为中、小微企业。同时本招标项目要求投标人须具备有效的不低于 贰 级 电子与智能化工程专业承包和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）

2． 投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于

贰 级 机电工程 专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项目，从其规定）

3． 本招标项目 不接受 联合体投标。

4． 本招标项目 不应用 福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为 / 类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体各方中具有 / 施工总承包资质的最低企业季度信用得分确定。

注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。

②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（网址：xy.fjjs.gov.cn，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。

③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。

④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第24项规定的时间、地点和密封要求，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将变更证明材料原件单独提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。

5． 投标人“类似工程业绩”要求：　/  个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的 / 。

其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。

	14. 
	10
	投标人提出疑问的截止时间
	2022年8月17日12时00分00秒

	15. 
	11
	分包
	☑ 不允许

□ 允许，允许分包内容：    /          

	16. 
	12
	偏离
	☑ 不允许

□ 允许，允许偏离范围和幅度：                             

	17. 
	14.1

/21.3
	投标截止时间
	 2022年 8月 22日 9时30分00秒

	18. 
	15.3.1
	技术文件
	本招标项目 不要求 提交技术文件。

	19. 
	17.1
	投标有效期
	投标截止时间后90日历天。

	20. 
	18.1/ 18.2.1
	投标保证金
	1、投标保证金金额：　3000　元人民币；

2、投标保证金形式：投标人以现金方式提交
3、投标保证金提交的时间：与投标文件同时提交。

	21. 
	19.1
	备选投标方案
	招标人 不接受 投标人提交备选投标方案。

	22. 
	20.1
	要求提交的投标文件内容
	资格文件：  要求   提交；

技术文件：  不要求 提交；

商务文件：  要求   提交；

其中， 不要求 提交已标价工程量清单XML电子文档；XML电子文档的具体要求： /。

	23. 
	20.5
	投标文件编制和加密要求
	本项不适用，本项目不采用电子招投标。

	24. 
	21.5/21.6
	投标保函原件及投标人名称变更证明材料提交的时间、地点和密封要求
	投标须知21.5不适用，本项目投标保证金采用现金形式。

投标人名称变更证明材料提交的时间、地点和密封要求：

提交时间：2022年8月22日9时30分00秒前
提交地点：武夷山市迎宾路12号202室
密封要求：材料密封在一个封套中， 封套的封面上应标明：（1）招标人的名称和地址；（2）投标须知前附表第2项所述的本招标项目名称、招标编号和标段（如有）；（3）投标文件的内容（如投标人名称变更材料）。（4）写明投标人的名称与地址、邮政编码，以便出现招标人不予受理情况时能原封退回。

	25. 
	 22.1
	开标时间
	开标时间：2022年 8 月22 日9时30分00秒

	26. +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
	22.2
	投标文件解密方式
	本项不适用，本项目不采用电子招投标。

	27. 
	22.2
	投标文件解密失败的补救方案
	本项不适用，本项目不采用电子招投标。

	28. 
	23.1
	评标委员会的组建
	1、评标委员会成员人数为 3人，其中招标人代表  0  人，技术、经济等方面的专家3 人。

2、技术、经济等方面专家的确定方式： 由招标人从福建省综合性评标专家中抽取。

	29. 
	25.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：简易评标法，K=6%。

	30. 
	25.2.6
	投标人回复澄清、说明、补正的时限要求
	在评标过程中，有关评标委员会要求投标人作出澄清、说明、补正的，投标人应当按照评标委员会的要求在30分钟内回复，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可否决其投标。

	31. 
	25.3

/26.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□ 是
( 否，推荐的中标候选人数：3个

	32. 
	29.1
	履约担保金额和形式
	履约担保金额：为中标合同价的   /  ％。本项目发包人不支付开工预付款，不收取承包人的履约保证金。



	33. 
	30.1
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后5天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。

	34. 
	34.2
	其他
	1、投标人对开标有异议的，应当在开标现场向招标人提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

2、投标人或者其它利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间向招标人提出。

3、投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，直至收标前招标人发现投标人有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为经查实的，招标人有权取消其投标资格并没收其投标保证金；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，投标人应当对超过部分进行赔偿；骗取中标的，中标无效；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

4、中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的，无正当理由不与招标人签订合同的，在签订合同时提出附加条件或者更改合同实质性条款的，招标人可取消其中标资格，其投标保证金不予退还，给招标人造成损失超过投标保证金数额的，中标人应对超过部分予以赔偿。

5、项目部施工管理人员到位承诺的认定标准按闽建筑[2014]2号文件的规定执行。

6、本工程发包价包含的项目在实际施工时没有发生或部分没有发生的，在工程结算时扣减相应价款，政府投资项目最终审核结果以审计机关审核为准。

7、招标人请潜在投标人明了并考虑以下情况，一旦参加了投标就视同认可以下约定：投标人在投标时应考虑到与其它专业工程（若有）施工单位的现场配备、交叉施工产生的管理费用，中标后不再另行计取。

8、采用非电子招投标的，需提供纸质投标文件份数如下：

资格审查文件（包含投标承诺）：正本1份，副本 3份；
9、资格审查文件的包封密封和标识规定要求的方式为：
9.1资格审查文件的正本和副本一起密封在一个封套中。

9.2封套的封面上应标明：

（1）招标人的名称和地址；

（2）投标须知前附表第2项所述的本招标项目名称、招标编号；

（3）投标文件的内容（如资格审查文件）。

 封套的封面上还应注明：2022年8月22日9时30分 00 （即投标须知前附表第25项所述开标日期和时间）以前不得开封；并写明投标人的名称与地址、邮政编码，以便出现招标人不予受理情况时能原封退回。

9.3封套的封口处均应密封并加盖投标人单位公章。

10、本项目招标代理费由招标人根据招标代理合同约定向招标代理机构支付。


第二节 投标须知
“投标须知”内容见《通用本》

投标须知内容修改表

	条款号
	原条款内容
	修改后的条款内容

	20/
	详见通用本
	20.投标文件编制



	20.3
	详见通用本
	20.3.投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量、技术标准和要求、招标范围及其他实质性要求作出响应。

	20.4
	详见通用本
	20.4.采用非电子招投标的，投标文件应用不褪色的材料书写或打印或复印，字迹应清晰易于辨认，并由投标人的法定代表人按招标文件第8章所规定的格式签字或盖章。委托代理人签字或盖章的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认。投标文件正本、副本份数见投标须知前附表第22项。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。招标人要求投标人同时提交已标价工程量清单电子文档和纸质文本文档的，则其电子文档与相应文本文档不一致的以文本文档为准。

	20.5
	详见通用本
	20.5投标文件的装订、密封和标识（适用于非电子招投标项目）

1.资格、商务审查文件的密封和标识规定如下：

①资格审查文件和商务文件的正本和副本一起密封在一个封套中。

②封套的封面上应标明：

（1）招标人的名称和地址；

（2）投标须知前附表第2项所述的本招标项目名称、招标编号和标段（如有）；

（3）投标文件的内容（如资格审查文件、商务文件）。

 封套的封面上还应注明：　　年 　　月　　日　　时　　分（即投标须知前附表第25项所述开标日期和时间）以前不得开封；并写明投标人的名称与地址、邮政编码，以便出现招标人不予受理情况时能原封退回。

③封套的封口处均应密封并加盖投标人单位公章。

3.商务文件的密封和标识规定同资格审查文件的密封和标识。

	21.1
	详见通用本
	本招标项目不采用电子招投标。

本项目不适用

	21.2
	详见通用本
	21.2.投标文件应在投标须知前附表第17项规定的投标截止时间前提交。

	21.3
	详见通用本
	21.3.投标文件提交的地点见投标须知前附表第17项,逾期送达的或未送达指定地点或投标文件密封不符合规定要求的投标文件，招标人不予接收。投标截止时间前可以对已经递交的投标文件进行替换或者撤回。

	21.4
	详见通用本
	21.4.投标人在递交投标文件时，投标人拟派出的授权委托人应持授权委托书原件、项目负责人注册建造师执业证书复印件、授权委托人身份证原件及复印件、购买招标文件缴款凭证原件到场核验登记，以上复印件应加盖公章，否则，其投标文件不予接收。如投标人未派人参加或在开标会中途离场，视为默认开标过程、开标结果以及招标人随机抽取的球号，事后提出异议无效。

	22
	详见通用本
	22.开标程序

开标由招标代理机构主持，邀请监督部门监督。开标按下列程序进行：

（1）截标前，由招标代理机构工作人员组织投标单位授权委托人持授权委托书原件、项目负责人注册建造师执业证书复印件、授权委托人身份证原件及复印件、购买招标文件缴款凭证原件在开标室前排队现场核验登记，以上复印件应加盖公章；

（2）主持人宣布开标纪律；
（3）主持人公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人数量；
（4）主持人宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
（5）当众检查和宣布投标文件密封的完好情况；
（6）主持人宣布投标文件开标顺序；
（7）按宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、项目负责人姓名、投标保证金金额、投标报价、质量目标、工期等内容，公开开标的内容将记录在案；
（8）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等在开标记录表上签字确认； 

（9）按递交投标文件的顺序，由招标人代表公开从抽球机中随机抽取号码球、招标代理机构登记代表该投标人的球号并当众公布，公布完球号后密封代表球号，然后由在场的投标人代表签字确认，投标人代表未签字确认的视为默认随机抽取过程及同意抽取结果；抽完号码后，投标人代表不愿参加随机抽取中标候选人的，可以离场；

（10）进入评审的投标人名单按照下列办法确定：
①投标人数量少于20家时，全部入围评审。
②投标人数量多于20家时，从投标人中随机抽取20家入围评审。经评审的合格投标人少于10家时，再随机抽取10家入围评审，直至合格投标人不少于10家。 

（11）评标委员会按照招标文件的规定对各投标文件进行评审、确定合格的投标人，招标人根据合格投标人名单按顺序逐个取出投标人的对应号码球当众公布并投入摇球机。

（12）招标人公开随机抽取三个号码，第一个号码对应的投标人为第三中标候选人，第二个号码对应的投标人为第二中标候选人，第三个号码对应的投标人为第一中标候选人。

（13）抽取结果由在场的招标人及评标委员会成员等人员签字确认。 

（14）评标委员会编写评标报告。 

	23.2
	详见通用本
	23.2.评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为3人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二；政府投资项目的招标人缺乏评标经验人员的，评标委员会可以全部由有关技术、经济等方面的专家组成。

	23.3
	详见通用本
	23.3.招标人没有符合条件的，应当全部从评标专家库中随机抽取。评标委员会的专家成员（由招标人按照规定直接确定的除外）从评标专家库中随机抽取产生。

	25.2.6
	详见通用本
	25.2.6.投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当书面通知该投标人。投标人的澄清、说明应当采用书面形式,并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可否决其投标。评标委员会向投标人发出的“问题澄清通知”格式和投标人的“问题的澄清、说明”格式分别见投标须知附件2-6和附件2-7。投标人回复澄清、说明或者补正的时限要求见投标须知前附表第30项。

	25.3
	详见通用本
	评标委员会完成评标后，应当向招标人提交评标报告（格式见附件2-8）。评标报告应至少包含以下内容：

（1）基本情况和数据表；

（2）评标委员会成员名单；

（3）符合要求的投标一览表；

（4）否决投标的情况说明；

（5）评标标准、方法或者评标因素一览表；

（6）经评审的价格及投标人排序情况一览表

（7）推荐的中标候选人名单（推荐中标候选人的人数见投标须知前附表第31项规定）和签订合同前要处理的事宜； 

（8）澄清、说明、补正事项。

	29.1
	详见通用本
	

	32.1
	详见通用本
	投标人对开标有异议的，应当当场提出；招标人应当当场作出答复。记录并保存异议的提出和答复情况。

	34.1
	详见《通用本》
	本项目不适用

	其它1
	通用本中（含附件）涉及的以下内容：

1.扫描件

2.原件彩色扫描件

3.电子单位公章

4.电子签名

5.电子姓名章
	更改如下：

1.复印件加盖单位公章

2.原件复印件加盖单位公章

3.单位公章

4.签名

5.签名

注：全套投标文件单位公章均盖单位公章即可，个人电子签名章或电子印章均为签字即可。

	如通用本投标须知与本表两者有矛盾之处，以本表内容为准。


第3章  评标办法和标准

第1节 评标办法和标准数据表

说明：“评标办法和标准数据表”由招标人根据招标文件规定的评标办法从《通用本》中选择相对应的格式，并按格式要求在《专用本》中填入具体数据。

评标办法和标准数据表  评标办法和标准数据表（简易评标法）

	项号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	2.1
	招标控制价及其组成和计算方法
	详见招标人提供的工程量清单及工程控制价

	2
	2.2
	K值取定
	1、各类工程下浮值范围：

（一）装配式建筑施工总承包工程为5％以内；

（二）房屋建筑施工总承包工程（装配式建筑施工总承包工程除外）为10％以内；

（三）市政基础设施施工总承包工程为12％以内；

（四）其他工程为10％以内。

2、本招标项目招标人确定的K值取值为 6 ％。

	3
	2.3
	发包价及其组成和计算方法
	1、本招标项目的发包价按预算造价中可竞争项目造价下降一定幅度（设定为K）加上不可竞争项目造价之和计算。计算公式：发包价＝可竞争项目造价×（1-K）+不可竞争项目造价。
1.1不可竞争项目应按有关规定计算，不参与竞价。不可竞争项目包括：

1.1.1分部分项工程量清单中的甲供材料费和其他项目清单中的暂列金额；

1.1.2措施项目清单中的安全文明施工费、优质工程增加费；

1.2 可竞争项目是指不可竞争项目之外的项目。

1.3发包价的可竞争项目综合单价=预算造价的相应项目综合单价×（1-K）。

2、发包价的组成及计算办法：详见“通用本补正数据表”第1条。

	4
	3.1
	随机抽取方式和程序
	开标现场随机抽球方式。

	5
	4.1.9
	拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求
	1、项目负责人 1  人，注册建造师专业及等级：机电工程专业二级及以上  ，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证。拟派出项目负责人须附上其注册建造师证书、身份证和安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以注册建造师证书上的注册单位为准。
2、项目技术负责人   1  人，职称： 中级及以上，专业： 机电工程相关专业。拟派出项目技术负责人须附上其 职称证书、毕业证书（如需） 等能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建设主管部门颁发的注册执业证书扫描件或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月(2022年1月-2022年6月）及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。
3、其他施工现场管理人员应当在工程开工前，由中标人按照施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。
4、投标人若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理：

a、工程开工前，拟派出的施工现场管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；
   b、工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳  10  万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳  3  万元违约金。

5、根据福建省住房和城乡建设厅关于启用新版二级建造师注册管理信息系统及电子注册证书有关事项的通知（闽建许〔2019〕128号）文件要求，自2019年12月30日起，在全省范围启用二级建造师电子注册证书，不再发放纸质证书。电子证书与有效的纸质证书等效使用，具有同等法律效力，任何单位在办理各项业务时不得拒绝电子注册证书。原纸质证书在有效期内的可继续适用，待二级建造师办理增项、延续等业务后改发电子证书，纸质证书同时失效。

	
	
	抽取中标候选人方法
	1、评标委员会根据评审结果，评定进入公开随机抽取中标人的投标人名单，并由招标人当场公布。

2、招标人根据进入公开随机抽取中标人的投标人名单按顺序逐个取出投标人的对应号码球并投入抽球箱中；招标人公开随机抽取三个号码，第一个号码对应的投标人为第三中标候选人，第二个号码对应的投标人为第二中标候选人，第三个号码对应的投标人为第一中标候选人。


附表1                   发包价组成及计算方法

招标控制价为人民币188002元   K= 6 % ,   发包价为：176722元
	工程造价汇总表

	工程名称：摩天岭子站监控系统工程安装  
	第1页 共1页

	序号
	汇 总 内 容
	预算价
	发包价合价
	发包价计算式

	1
	分部分项工程费
	185651
	174512
	(FBFXHJ-JGCLHJ)*(1-K)+JGCLHJ

	2
	措施项目费
	2351
	2210
	CSFYHJ*(1-K)

	2.1
	总价措施项目费
	1877
	1765
	ZJCSHJ*(1-K)

	2.1.1
	安全文明施工费
	1280
	1203
	AQWMSGF*(1-K)

	2.1.2
	其他总价措施费
	248
	233
	QTZJCSHJ*(1-K)

	2.2
	单价措施项目费
	474
	446
	DJCSHJ*(1-K)

	3
	其他项目费
	
	
	F3.1+F3.2+F3.3

	3.1
	暂列金额
	
	
	ZLJ

	3.2
	专业工程暂估价
	
	
	ZYZGJ

	3.3
	总承包服务费
	
	
	ZCBFWF*(1-K)

	4
	总造价
	188002
	176722
	F1+F2+F3

	
	人工费合计
	16845
	16845
	

	
	材料费合计
	144967
	144967
	

	
	其中工程设备费合计
	118475
	118475
	

	
	其中甲供材料费含税合计
	
	
	


	
	施工机具使用费
	1675
	1675
	

	
	企业管理费合计
	4310
	4310
	

	
	利润合计
	2960
	2960
	

	
	规费合计
	
	
	

	
	税金合计
	15368
	15368
	

	
	其中主材费合计
	
	
	


评标办法和标准
简易评标法

1. 评标程序

1.1. 本招标项目评标将按以下程序进行：
（1） 评标前准备工作；

（2） 对资格文件进行评审；

（3） 对商务文件进行评审；

（4） 抽取和推荐中标候选人；

（5） 提交评标报告。

1.2评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件按照先资格文件、后商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入商务文件的评审。

2. 招标控制价及其组成、发包价及其组成和计算方法

2.1. 招标控制价及其组成和计算方法见评标办法和标准数据表第1项。
2.2. K值取定见评标办法和标准数据表第2项。
2.3. 发包价及其组成和计算方法见评标办法和标准数据表第3项。
3. 评标前的准备工作

3.1. 根据投标人代表号，按照下列办法确定进入评审的投标人名单：

（1）投标人数量少于20家时，全部入围评审。

（2）投标人数量多于20家时，从投标人中随机抽取20家入围评审，具体随机

抽取方式和程序详见评标办法和标准数据表第4项。经评审的合格投标人少于10家时，再从剩余投标人中随机抽取10家入围评审，直至合格投标人不少于10家（合格投标人少于10家时且剩余投标人不足10家的，剩余投标人全部入围评审，直至合格投标人不少于3家）。

3.2. 招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

3.3评标委员会应当对各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。

4. 资格文件评审办法和标准

4.1. 资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：

4.1.1未完整提供招标文件第8章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章；

4.1.2关键内容字迹模糊、无法辨认的；
4.1.3未按招标文件规定提交了投标保证金；

4.1.4不具备合格有效的企业法人营业执照；
4.1.5不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》；
4.1.6不具有独立法人资格；

4.1.7联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；

4.1.8工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；

4.1.9拟派出的项目负责人或项目技术负责人不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求；

4.1.10企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；

4.1.11存在投标须知第4.3款规定的情形之一；

4.1.12应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；

4.1.13存在投标须知第20.6款第（1）项或第（2）项规定的情形；
4.1.14不符合招标文件规定的其他资格条件。

5. 商务文件评审标准

5.1. 商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标：

5.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、签署、提交材料；

5.1.2相关内容与资格文件填报（包括盖章和签署）不一致；

5.1.3投标函中载明的投标报价不符合招标文件要求的；
5.1.4投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求的、工程质量低于招标文件要求的；
5.1.5附有招标文件规定的无法接受的条件；

5.1.6不符合招标文件规定的其他实质性要求。

6. 商务文件算术性修正和细微偏差补正

6.1用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准。

6.2细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：

6.2.1按照本办法第6.1款规定对投标报价进行的算术性修正。

6.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准。

6.3按照本办法第6.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。

7. 抽取和推荐中标候选人

7.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：

（1）通过中国执行信息公开网（网址：zxgk.court.gov.cn/shixin）查询本招标项目投标截止时间当日拟推荐为中标候选人的投标人（不包括其分支机构）是否被人民法院列为“失信被执行人”，若被列为“失信被执行人”的，应当否决其投标。

    （2）通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐为中标候选人的投标人（不包括其分支机构）是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，若被列为“严重违法失信企业名单” 的应当否决其投标。”

7.2招标人在经评审合格的的投标人中，根据招标文件规定的中标人候选人数量和评标办法和标准数据表第5项规定的抽取中标候选人方法，公开随机抽取确定中标候选人。

8. 提交评标报告

8.1. 评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。

8.2. 评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。

8.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。

9. 附则

9.1. 评标委员会未按照招标文件规定的评标办法和标准进行评审的，抽取、推荐的中标候选人和确定的中标人无效，招标人应当重新组建评标委员会进行评审，并按规定重新抽取、推荐中标候选人和确定中标人。

9.2. 在抽取参与评审的投标人名单和中标候选人过程中，如出现由于招标人的工作失误或设备故障影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单和中标候选人无效，招标人应当重新抽取。

所有抽球过程实行全程录音录像监控。

第 3 章 合同条款及格式

本章在《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的基础上，结合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和我省实际情况进行调整。使用前，应仔细阅读《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的说明。

第1节 合同协议书

合同协议书

发包人（全称）：                       

承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                       工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

    一、工程概况
1.工程名称：                      。
2.工程地点：                      。
3.工程立项批准文号：                      。

4.资金来源：                        。

5.工程内容：                          。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：

                      
                    。

    二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

    三、质量标准

工程质量符合标准。

    四、签约合同价与合同价格形式


1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）甲供材料费金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：                                        。

    五、项目负责人

承包人项目负责人：                                        。

    六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

    七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

    八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

    十、签订地点

本合同在                                    签订。

    十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效

本合同自                                   生效。

    十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)                         承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：               法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                 （签字）

组织机构代码：                     组织机构代码：            
地  址：                   地  址：        
邮政编码：                   邮政编码：    
法定代表人：                         法定代表人：              
委托代理人：                         委托代理人：              
电  话：                 电  话：      
传  真：                 传  真：      
电子信箱：                               电子信箱：    
开户银行：                 开户银行：    
账  号：                             账  号：                 
第2节 通用合同条款

“通用合同条款”内容见《通用本》

第1节 专用合同条款

专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：双方有关工程的洽商、变更等书面协议或签署的文件视为本合同的组成部分。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                            ；

资质类别和等级：                          ；

联系电话：                            ；

电子信箱：                            ；

通信地址：                            。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                            ；

资质类别和等级：                          ；

联系电话：                            ；

电子信箱：                                ；

通信地址：                            。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：/。

1.1.3.9 永久占地包括：                                  。

1.1.3.10 临时占地包括：/。

1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：无。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：本工程的材料、设备、施工质量须符合现行中华人民共和国、本工程所在地省（直辖市）、市与行业的工程建设标准、规范的要求，如各种标准、规范不一致，则按照最高的标准、规范执行；施工期间，如果有新版的规范和标准颁布，原则上应执行最高标准的规范和标准；若需执行较低标准的规范和标准的，需征得发包人和监理单位书面同意。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：无；

发包人提供国外标准、规范的份数：无；

发包人提供国外标准、规范的名称： 无。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书；（2）中标通知书；（3）中标人的投标书及其附件；（4）本合同专用条款；（5）本合同通用条款；（6）招标文件；（7）标准及有关技术文件、技术要求；（8）图纸；(9)工程量清单；(10)预算控制价；（11）中标人的投标文件及双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
本合同组成文件解释顺序为：以上组成本合同的文件中，如有冲突，序号越小的，解释效力越优先；如处于同一序号的，则形成时间在后者优先。

招标文件及其补充通知（如有）是本合同的组成部分，本合同没有约定或约定不明确、不具体，但招标文件及其补充通知有规定或规定更为明确、具体，且与本合同没有冲突的，以招标文件及其补充通知中的规定为准
1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：/；

发包人向承包人提供图纸的数量：/ ；

发包人向承包人提供图纸的内容：/  。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、施工技术措施、施工专项方案设计及各项资源需要量的计划等   ；

承包人提供的文件的期限为：接到中标通知书后7天内       ；

承包人提供的文件的数量为：4份                     ；

承包人提供的文件的形式为：书面               ；

发包人审批承包人文件的期限：在承包人提供文件后7天内审定完毕  
1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：发包人施工项目部    ；

发包人指定的接收人为：业主派驻现场代表                   。

承包人接收文件的地点：承包人施工现场项目部                 ；

承包人指定的接收人为：项目经理                       。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：发包人、发包人上级机关以及政府相关职能部门等相关工作人员有出入现场指导、检查的权利。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以发包人地界为准。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：  /                      。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由    

     承包人                 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方 。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：承包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：发包人无需承包人同意有使用权利及存档权利。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已包含在合同价中 。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：允许调整 。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：详“工程量清单的调整办法”中的相应说明 。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                           ；

身份证号：                           ；

职    务：                         ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                         。

发包人对发包人代表的授权范围如下：1、协调各有关单位工作；2、工程进度与工程量的确认；3、督促并控制好工程进度、质量、投资。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前3天。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：/  。
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：/                         。

发包人是否提供支付担保： 否                              。

发包人提供支付担保的形式：    /                           。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：承包人应按照《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》和相关规定编制竣工资料。提交工程施工技术资料、工程质量保证资料、工程检验评定资料、竣工图等以及规定的其它应交资料。

承包人需要提交的竣工资料套数：竣工图六套（要求计算机出图），其中原件五套，电子文件一套；竣工内业资料三套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人自行承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工正式验收前提交全部竣工资料。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面形式和电子文档，电子文档具体根据资料内容考虑是否提交。

承包人应履行的其他义务：（1）其他义务：

①为确保工程施工进度、质量和安全，履行承包人投标时的承诺，承包人保证按照经发包人批准的工程施工进度计划进行施工，按照《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2001）规定建立施工项目组织管理机构，及时派出投标时承诺拟派出的现场施工主要管理人员（项目经理、项目技术负责人、施工员、安全员和材料员、机械员和试验员等），和施工班组技术骨干以及施工人员到发包人工地现场，做好工程各项施工工作。

②承包人应按发包人(监理人)的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件, 由此发生的费用已含在投标报价中。

③承包人应负责已完工部分工程的保护工作；应做好防雷电、防火等的安全防护工作；承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、计生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；若发生任何事故，均由承包人全部负责。

④承包人若发现合同图纸及/或工料规范之内或互相之间有任何差异，须立刻以书面通知发包人，说明差异之处，而发包人须给予指令。

⑤承包人应严格工序报验程序。每道工序完成后，必须向发包方现场代表报验，由发包方现场代表验收签字后，才能进行下道工序施工。工序验收资料未经发包方现场代表签字的，该工序视为未验收，不得进入下道工序施工。

⑥承包人应规范施工文件资料管理。施工文件资料应按《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328-2001）进行整理归档。文件资料应随施工进度及时整理，所需表格应按规定中的要求认真填写、字迹清楚、项目齐全、记录准确、真实完整。

⑦承包人应按规定缴纳农民工工资支付保证金。承包人应当按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》等有关文件，及时足额支付农民工工资，如存在拖欠农民工工资行为的，发包人有权从应付给承包人的工程款中直接扣付，并按拖欠工资额的2倍处罚承包人。

⑧承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工，保持施工场地清洁。所有施工建筑垃圾应全部清运出现场。场地平整、场地道路、场地排水排污附属设施等，均由承包人自行负责施工并承担费用，包括在合同总价中。施工过程中发生的各项清理费用、临时性收费、临时设施费、不可预见费用和施工临时便道、堆放场、预制场等临时性占用场地费，由承包方承担。施工单位必须保证整个工程项目在建设过程中无重大安全责任事故产生，并争创“文明工地”。

（2）承担施工安全保卫工作及夜间施工照明的责任和要求：

在实施和完成合同工程过程中，承包人应：

时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊，避免上述人员的安全收到威胁；

为了保护合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在必要的时候和地方，或当有关主管部门要求时，应负责提供照明、警卫、护栏、警告标志等安全防护措施，并承担责任。

（3）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由承包人按照有关部门要求及时办理，并承担相应的责任和费用。

（4）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：

竣工验收交付发包人使用前，承包人应负责全部成品半成品的保护工作，并承担全部费用。

（5）施工场地清洁卫生的要求：

承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：

姓    名：                         ；

身份证号：                         ；

建造师执业资格等级：                   ；

建造师注册证书号：                 ；

建造师执业印章号：                 ；

安全生产考核合格证书号：                 ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                           ；

承包人对项目负责人的授权范围如下：有权代表承包人履行本合同。承包人因履行本合同而对外签署的所有文件具备承包人项目经理签字或者本项目的承包人公章或项目章即生效。未经承包人另行书面授权，承包人的其他人员一律无权代表承包人履行本合同。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：本工程承包人项目经理为专职，承包人应在开工前将项目经理(投标时承诺拟派出的项目经理)的个人简历及相关证件原件提交发包人审查。施工期间每个月出勤须达到25天（含）以上。。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：

无条件更换项目负责人，并支付相应违约金。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理每推迟到岗1天或缺勤1天，承包人支付￥1000元/天·人（累计计取）违约金 。
3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：承包人拟派项目管理班子人员应与投标文件中填报的一致。如确属不能履行职责需要更换人员，所变更人员的资格、业绩和信誉不得低于中标时的条件，且必须经过发包人的同意且满足施工许可报建要求。若承包人派出本工程的项目管理班子不能胜任其职责，则发包人有权要求承包人更换包括项目负责人在内的管理人员。发包人的上述要求应书面通知承包人，在发包人提出要求7日内，合格的管理人员应到位，否则按管理人员推迟到位处理。

若因承包人原因，项目部施工管理人员不能满足施工许可报建要求且不能全部通过福建省建设工程质量安全动态信息系统备案的，或工程开工后（除不可抗力外）承包人变更项目部施工管理人员、项目负责人或项目技术负责人的还应按照下列约定向发包人交纳赔偿金：变更项目部施工管理人员项目负责人或项目技术负责人的，每人每次向招标人交纳 壹拾万元违约金 ；其他人员每人每次向招标人交纳 叁万元违约金。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理，通知中应当载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后7天内按照发包人要求更换项目经理并安排合格的项目经理到位，并将新任命的项目经理的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目经理继续履行第3.2.1项约定的职责。

承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：每推迟到岗1天或缺勤1天，承包人支付￥1000元/天·人（累计计取）违约金。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前 。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：技术负责人每推迟到岗1天或缺勤1天，承包人支付￥1000元/天·人（累计计取）违约金，其他施工管理人员每推迟到岗1天或缺勤1天，承包人支付￥500元/天·人（累计计取）违约金 。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：施工期间每个月出勤须达到25天（含）以上。技术负责人每推迟到岗1天或缺勤1天，承包人支付￥1000元/天·人（累计计取）违约金，其他施工管理人员每推迟到岗1天或缺勤1天，承包人支付￥500元/天·人（累计计取）违约金。因特殊原因及国家制定节假日，需要离开的人员需报请总监备案，并经业主审批同意后方能离开 。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：按以上专用条款的3.2.3条规定执行。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：按施工管理人员推迟到位或缺勤处理。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：非经发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包。

主体结构、关键性工作的范围：无。
    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：无。
其他关于分包的约定：无。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：无 。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到工程竣工验收合格并将建筑物移交发包人之日止 。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： 否 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：无。
4. 监理人
本招标项目不聘请监理人。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：国家现行工程施工质量验收规范合格标准 。

关于工程奖项的约定： /  。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知发包人隐蔽工程检查的期限的约定：承包人应于共同检查前48小时书面通知发包人检查，承包人发出的书面通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料 。

发包人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：/ 。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：/ 。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：/。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：/。
7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：说明各分部分项工程的施工方法和布置，包括临时设施和施工道路的施工总布置图及其他必须的图表、文字说明书，主要包括工程概况，施工部署，施工方案，施工进度计划，资源供应计划，施工准备工作计划，技术组织措施计划，项目风险管理，信息管理，实施难点和对策，关键节点工期的控制等。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：详专用条款1.6.4条约定。

发包人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：承包人提交后7个工作日 。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：承包人提交后7个工作日 。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：协议书约定开工日期前7天 。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：协议书约定开工日期前。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：协议书约定开工日期前。

7.3.2开工通知

因发包人原因未能在计划开工日期之日起7天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：承包人进场施工前【10】天。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：/。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因本工程施工影响整体工程其他专业工期延误的，工期延误逾期罚款为10000元∕天；由发包人直接从承包人的工程款中抵扣。如确因发包人或不可抗力的原因造成停工延误工期的，经发包人书面确认后可免付违约金  。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：累计支付违约金金额不超过合同价款的10%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：/。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）7级及以上地震         ；

（2）8级及以上大风袭击工程所在地                       ；

（1） 一昼夜内降雨量达到80mm以上（上述情况均以武夷山市气象台的资料为准 。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：承包人。

8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：                                          

按质量监督站的要求执行  。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人自行承担，临时工程用地在发包人指定的区域内考虑，如承包人认为发包人指定的区域不能满足施工临时用地的要求而需租用临时用地，则由承包人自行办理，费用由承包人自行承担。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按通用条款执行     。
施工现场需要配备的试验设备：按通用条款执行    。
施工现场需要具备的其他试验条件：按通用条款执行。

9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：按通用条款执行。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：按相应的合同通用条款执行，施工中发包人根据实际需要作出的变更决定，承包人必须无条件执行。承包人应按照经发包人书面认可的变更设计文件进行变更施工，以无书面认可的变更设计文件进行施工所发生的费用由承包人自已承担。

10.4 结算及计价原则

10.4.1 结算计价原则

本工程合同价款采用固定单价(固定定额子目单价)合同方式确定。中标价即为合同价款，工程竣工验收结束后，按照实际完成工程量由承包人办理工程结算，发包人统一安排结算审核。本工程所有工程量均以施工单位现场按招标施工图或设计变更、业主指定及隐蔽签证完成并经验收合格的实际数量计算（风险包干范围和工程量清单编制说明中包干项目除外），结算定额子目单价按如下办法计算：

（1）中标人工程量清单报价表中有定额子目单价的，且其单价低于（或等于）招标预算单价×（1-中标优惠率）相应子目的，采用该子目单价；若其单价高于招标预算控制单价×（1-中标优惠率）相应子目的，则其单价按招标预算控制价相应子目单价计算后，并按相应的中标优惠率下浮；

（2）中标人工程量清单报价表中没有定额子目单价的，但变更、标外等增加工作内容单价有定额子目可套的，按照编制招标预算造价的依据套用定额或换算后套用，但不再计取风险系数，并按相应的中标优惠率下浮；

（3）中标人工程量清单报价表中没有定额子目单价的，且变更、标外等增加工作内容单价又无定额子目可套的，其单价由建设单位和监理工程师根据市场行情面议形成签证价，并按相应的中标优惠率下浮，报有关部门备案，经有权终审单位审定后形成结算价；

以上条款中的中标优惠率计算方法为：中标优惠率=［（招标控制价-招标人的暂列金）-（投标报价-招标人的暂列金）］÷（招标控制价-招标人的暂列金）×100%。

（4）材料变更价格的约定：

①招标控制价材料价格明细表已有的材料，根据其材料价格明细表所列的材料单价计算；②招标控制价材料价格明细表中没有的材料，按编制招标控制价取定的当期南平造价管理机构发布的武夷山市信息价材料单价计算；③以上二项均无价格的材料，由承包人提出适当的单价，经监理工程师同时询价测算并经发包人批准后会同审核单位审核计算。上述变更只计取差价和税金，不计取其他费用，差价=审核后材料单价-发包人招标预算中相应的材料价格；

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：/。

发包人审批承包人合理化建议的期限：/。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。
10.7 暂估价

专业工程暂估价金额的约定： / 。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第3 种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目，合同当事人可以另行约定具体事项。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：/。
11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：对钢筋、水泥（含商品砼）、铝材、苗木、石材、管网、路灯等价格大幅度波动，施工期的材料市场价与招标控制价相应的材料价相比，对钢筋、水泥（含商品砼）、铝材、苗木、石材、管网、路灯等价格上涨或下降幅度在5%以内（含5%）的，其价差由承包人承担或受益。对钢筋、水泥（含商品砼）、铝材、苗木、石材、管网、路灯等价格上涨或下降幅度在变化幅度在±5％以外的，超过部分的价差由项目业主承担或受益。发生的价差只计取差价和税金，不计取其他费用。价格变化价差计算以自开工报告之日起至招标合同总工期300日历天止的武夷山市建设工程材料信息价的算术平均值与招标控制价的相应材料单价进行比较。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第3种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/     ；
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：  /     。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 /%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 /%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 / %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± /%时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：对钢筋、水泥（含商品砼）、铝材、苗木、石材、管网、路灯等价格大幅度波动，施工期的材料市场价与招标控制价相应的材料价相比，对钢筋、水泥（含商品砼）、铝材、苗木、石材、管网、路灯等价格上涨或下降幅度在5%以内（含5%）的，其价差由承包人承担或受益。对钢筋、水泥（含商品砼）、铝材、苗木、石材、管网、路灯等价格上涨或下降幅度在变化幅度在±5％以外的，超过部分的价差由项目业主承担或受益。发生的价差只计取差价和税金，不计取其他费用。价格变化价差计算以自开工报告之日起至招标合同总工期300日历天止的武夷山市建设工程材料信息价的算术平均值与招标控制价的相应材料单价进行比较。

11.2、其他因素引起的价格调整

人工费按照工程所在地建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构自开工报告之日起至招标合同总工期300日历天止，发布的人工费指数的算术平均值与招标控制价的相应指数进行比较计算，差价只计价差和税金。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：
⑴综合单价的取定偏差，导致工程控制价不准的；⑵因市场主要材料价格变化，政策性调整、费用调整（市场变化导致水泥、商品混凝土、钢筋、铝材、苗木、石材、管网、路灯等）价格上涨或下降幅度在5％以外的除外，人工费调整除外）；⑶措施项目费及施工方法客观变化产生的费用（实体部分变更引起模板、支架等变更除外）；⑷施工图中未明确的安全防护，施工干扰、新工艺、新技术试验费等内容而引起现场实际施工中可能发生的费用；⑸水文、气候、地质等自然条件（不可抗力除外）变化采取的临时措施产生的费用；⑹工程排污所发生的费用；⑺工程所涉及的一切保险费用；⑻为确保周边建筑物或构筑物安全而采取必要沉降观测和减震措施费；⑼施工取水、接电发生的费用；⑽土石方类别比例及室与清单不同、外运运距与清单不同导致费用变化、弃土费；⑾材料二次搬运、垂直运输方式与清单不同导致的费用变化，赶工期所产生的费用；⑿大型机械进出场、垂直运输机械实际使用数量及时间，外墙脚手架的实际使用时间与清单不同导致的费用变化；⒀场地存在可预见性的或不可预见的地下、地上障碍物（如孤石、砼、旧基础、管线等）造成施工费用的增加及发生淤泥所采取的施工措施造成施工费用的增加；⒁施工便道费用；⒂施工排水、降水费用；⒃非因承包人的原因而延误工期需增加的费用；⒄各分部分项砼实际采用的拌合方式、输送方式及商砼运距与工程量清单不同而增加的费用。

风险范围以外合同价格的调整方法：/ 。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：不适用。

风险范围以外合同价格的调整方法：不适用。

3、其他价格方式：不适用
12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：/。
预付款支付期限：/。

预付款扣回的方式：/。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：按建设工程工程量清单计价规范相关约定 。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：/。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：承包人根据招标文件、施工图纸、设计变更通知单及工程签证单等，按照《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013和各专业工程工程量计算规范（GB50854-50862-2013）规定的工程造价计算程序和工程量计算规则，统一项目划分、统一计量单位和统一工程量计算规则进行计算实际完成的工程量。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：/。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：/ 。

12.4 工程进度款支付

（1）本招标项目发包人不支付开工预付款，不收取承包人的履约保证金。在承包人办妥有关竣工备案和竣工图等相关手续的前提下，发包人应在收到完整的竣工结算资料后进行核实，给予确认或提出修改意见，承包人应积极配合结算审核工作，办完结算审核后28日历天内发包人支付承包人工程款至结算审核核定价的97%（承包人应出具结算审核核定价100%的发票）。余3%作为工程质量保证金，工程质量保证金不计利息。
（2）发包人支付每笔工程款前承包人应提供符合项目所在地税务机关要求的发票，否则发包人有权不予支付工程款。

（3）承包人在工程施工期间不得以任何形式拖欠其雇佣人员的薪资或单位的工程款，否则，发包人有权自主将工程款直接支付给被拖欠款项的人员或单位，并视为发包人已向承包人支付相应工程款。

（4）在施工过程中，若承包人雇佣人员或单位与承包人就薪资、工程款项支付等发生争议的，发包人有权代表承包人进行处理，并发包人有权直接从应支付给承包人的任何费用中直接扣除承包人应支付给承包人雇用人员或单位的薪资、工程款等费用并直接代为支付给承包人的雇用人员或单位，由此造成的一切经济损失和发生的费用由承包人承担。承包人（发包人直接分包、直接给付工程款的分包人除外）如存在欠薪行为，承包人应按人民币5万元/次标准向发包人给付违约金。

（5）如果有2次以上（含2次）出现因承包人原因造成工程停工，发包人有权解除合同，承包人还需另行赔偿发包人的全部实际损失。

（6）承包人上报的已完工程量经发包人验收不合格的工程量不予计量，且不予支付验收不合格工程量的工程款，直到承包人返工维修至验收合格为止。
发包人逾期支付工程款的违约金的计算方式：若发包人未按时付款，将以每日万分之六支付给承包人违约金，工程款拖欠时间超过三个月后，乙方有权采取其他司法途径追索欠款。
12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：不适用  。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：不适用  。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2发包人不能按时进行验收时，应提前  24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48 小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用合同条款的相应条款执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收的违约金的计算方法：                                         

按通用合同条款的相应条款执行。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：按通用合同条款的相应条款执行 。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按通用合同条款的相应条款执行 。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按工期延误计算方法计算 。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：按通用合同条款的相应条款执行。

（1）单机无负荷试车费用由 承包人 承担；

（2）无负荷联动试车费用由承包人 承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：按通用合同条款的相应条款执行。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：竣工验收合格后7天内  。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：竣工验收合格后30天内 。

竣工结算申请单应包括的内容： a.竣工图纸，b.工程量计算书，c.工程结算书 。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人应当自收到结算资料之日起二个月内对资料的完整性进行审查，并将审查结果书面告知承包人。

发包人完成竣工付款的期限：。

发包人应在收到完整的竣工结算资料后进行核实，给予确认或提出修改意见，承包人应积极配合结算审核工作，办完结算审核后28日历天内发包人支付承包人工程款至结算审核核定价的97%（承包人应出具结算审核核定价100%的发票）。余3%作为工程质量保证金，工程质量保证金不计利息。。

发包人未在二个月内将审查结果书面告知承包人的，视为结算资料已完整。结算资料不完整的，发包人应当在审查结果中列出要求承包人补交的资料清单，承包人应在收到书面告知之日起14天内按发包人要求补交相关资料。承包人因自身原因未在规定时间内补齐资料的，发包人有权根据已有资料进行审查，责任由承包人自负。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：申请单一式肆份 。

承包人提交最终结算申请单的期限：保修期结束后28天内。 

14.4.2 最终结清申请单的审批和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批期限：在收到承包人提交的最终结清申请单后28天内完成审批。

（2）发包人完成支付的期限：在最终结清申请单完成审批后14天内完成支付 。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：24个月。

15.3质量保证金

关于是否扣留工程质量保证金的约定：扣留工程结算审核核定价的3%作为工程质量保证金，工程质量保证金不计利息 。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 2 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：/ ；

（2）3 %的工程款；

（3）其他方式:/。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第2 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3） 其他扣留方式: /。

（4）  关于质量保证金的补充约定：待缺陷责任期/保修期满后无工程质量问题的悉数返还。工程质量保证金不计利息。承包人不按本工程质量保修书（由承包人与发包人按中华人民共和国国务院令279号《建设工程质量管理条例》和有关规定签定）约定履行保修义务或拖延保修时间，发包人可扣除全部工程质量保证金，另行委托有相应资质的施工队进行维修，但质量由承包人全部负责。若工程质量保证金不足以支付维修费用的，其差额部分仍由承包人承担，且本工程质量仍由承包人全部负责。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：自竣工验收合格之日起计算2年。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：  / 。

    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  无      。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：无     。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：无 。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：无。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：无。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：无。

（7）其他：    无。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 /天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：（1）承包人签订合同后，由于承包人原因推迟开工的。

（2）因承包人不按施工设计图纸施工或违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格等产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建的。

（3）用于工程的主要材料未经发包人、监理人共同（或发包人、监理人、设计人共同）确定后使用的。

（4）承包人派出本工程的项目管理班子不能胜任其职责的。

（5）承包人投标时承诺的本工程项目管理班子人员必需按时到位，在约定时间内人员不能到位的。

16.2.2承包人违约的责任

（1）用于工程的主要材料、设备，在使用之前必须经发包人确认后方可使用，若需设计人确认的，还需经设计人确认后使用。承包人不能按约定时间向发包人提供材料、设备样品及材质证明或三次以上（含三次）恶意提供品质达不到要求的样品，承包人除承担由此引起的工期延误外，还需向发包人支付该批材料或设备合同价值10%的违约金。

（2）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的，承包人应无条件修复达到合同约定的标准，工期不顺延。

（3）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的，发包人将组织人员自行返修的，发生费用可从工程质量保证金中相应扣除，不足部分，发包人有权向承包人追偿。

（4）承包人签订合同后，由于承包人原因推迟开工，每推迟一天向发包人支付人民币0.5万元的违约金，若延期开工超过3天，发包人有权解除合同，承包人并承担由此产生的一切法律责任。

（5）因承包人不按施工设计图纸施工或违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格等产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建，其全部责任和费用以及赔偿均由承包人自行承担。

（6）用于工程的主要材料未经发包人建设、监理共同（或发包人建设、监理、设计单位共同）确定后使用，每发现一次承包人按0.1万元/次承担违约责任，并承担由此造成的其他责任。

（7）承包人投标时承诺的本工程项目管理班子人员必需按时到位，在约定时间内人员不能到位的，项目负责人及技术负责人每推迟到位1天，承包人向发包人支付每人0.1万元/天违约金；其他人员每推迟到位1天，承包人向发包人支付每人0.05万元/天违约金。在工程实施期间，未经监理工程师批准，承包人的项目负责人及技术负责人每缺席一天，承包人向发包人支付每人0.1万元/天违约金。其他人员每缺席一天，承包人向发包人支付每人0.05万元/天违约金。

（8）承包人派出本工程的项目管理班子不能胜任其职责的，发包人有权要求承包人更换包括项目负责人在内的管理人员。发包人的上述要求应书面通知承包人，在发包人提出要求7天内，合格的管理人员应到位，否则按管理人员推迟到位处理。即使是经发包人同意或发包人要求的，还应按照下列约定向发包人支付违约金：

a.更换项目负责人每人次10万元人民币；

b.更换项目技术负责人每人次10万元人民币；

c.更换除上述外的其他管理人员每人次3万元人民币。

（9）承包人中有下列情况之一时，发包人有权调整承包人的工作内容或单方面解除本合同。

①承包人有停业、倒闭、破产或财务发生困难的情况或因其他因素使承包人不能履行合同责任的情况或承包人违背本合同或附件的规定时。

②承包人发生重大安全质量事故的。

③承包人工作草率，不听从发包人的指令或拒绝改正。不服从发包人的施工现场管理，对发包人要求应无条件提供施工现场配合，不积极配合的。

④施工顺序不服从发包人安排，影响发包人正常生产经营。

⑤承包人在施工过程中的主要分部施工质量明显无法达到合同约定的质量要求，经发包人要求整改却无正当理由拒绝整改的。

⑥承包人因其他法律纠纷或行政违法查封本工程资金账户或有关司法部门要求发包人停止向其支付工程款或协助执行工程款的，致使合同无法继续履行的。

⑦其他违反法律、法规强制性规定的情况  。
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：根据专用合同条款相关约定，或发包人发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人有权单方面解除合同。解除合同后，承包人应立即停工，负责遣散工人并将现场施工材料、工程用机具和设备等7天内全部清场，否则未清场的有关材料、机具和设备将转交由发包人全权使用。无论发包人自理或改由其他承包人施工，发包人与承包人在全部工程完工后进行结算，但发生其他赔偿事件，发包人仍依法向承包人要求赔（补）偿而不受上述约束  。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由承包人承担。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： （1）7级以上（含7级）地震（以地震局的资料为准）；

（2）8级以上（含8级）大风（以气象台的资料为准）；

（3）基础及主体结构施工期间一昼夜（0时-24时）内降雨量达到60mm以上（以气象台的资料为准）；

（4）因战争、政治动乱等原因导致的停工；

（5）县（市）级以上人民政府发文内容涉及工程并足以造成双方无法履行或按约定时间履行合同约定义务的；

（6）虽未发文，但县（市）级以上领导、分管领导在媒体或公开场合口头指令，涉及工程并足以造成双方无法履行或按约定时间履行合同约定义务的。

以上不可抗力应当以影响施工并造成停工为准。。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人应按照国家强制性规定和自身需要，以承包人或承包人和发包人共同名义投保有关险种，所需费用包含在投标报价中。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用，需投足险种、买足险额。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用合同条款的相应条款执行 。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用合同条款的相应条款执行。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：/。
选定争议评审员的期限：/ 。

争议评审小组成员的报酬承担方式：/。

其他事项的约定：/ 。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：/ 。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：

（1）向 / 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 工程所在地人民法院起诉。

21. 补充条款

21.1承包人应自开工之日起，应在相关情况发生后7个工作日内向发包人报送工期内发生的全部变更事项或索赔事件所对应的变更签证单的有效复印件（报送相应的变更签证单的有效复印件即可，变更事项或索赔事件发生起始时间以变更事项或索赔事件实际开始施工、被口头或书面批准执行、实际开始发生之日为准。有效复印件须具备承包人项目经理签字和本项目的承包人项目章）。漏报或者逾期补报的，若该变更签证单会导致合同价款增加的，则承包人须按该变更签证单所导致增加的合同价款的10%向发包人支付违约金；若该变更签证单会导致合同价款减少的，则可根据该变更签证单据实调整。

（1）报送的变更签证单应包括但不限于：工程联系单、技术核定单、工程计量单、工程变更费用申请表、工程索赔申请、工期变更申请等单证；

（2）报送的变更签证单对应的变更事项或索赔事件只要实际开始施工、执行或实际开始发生，即应按照本条约定期限报送，即使变更签证单上的发包人代表的审批签字并不齐全，也不影响承包人按前述期限进行报送。

（3）承包人不得倒签日期。若变更签证单对应的变更事项或索赔事件发生起始时间早于承包人报送时点超过30个日历天的，则视为承包人逾期补报。

（4）承包人同意，发包人接收的变更签证单在任何情况下均不视为发包人对变更签证单中所记载事项的任何认可或批准，在任何情况下也均不会导致变更签证单中所记载事项以任何形式生效，承包人提出工程变更报告的义务和责任仍须按照通用条款第八条和相应专用条款的约定来执行，否则须承担相应责任。

21.2开工后，发现承包人的投标资料有弄虚作假、隐瞒真实内容情形的，发包人有权单方面解除合同，已完成的工程不予结算，同时由承包人承担由此产生的一切责任和后果。

21.3承包人应按照《建设工程质量管理条例》的相关条款保证工程的质量，如在规定年限内发现质量问题，发包人有权要求其进行修补或赔偿损失，若因此导致第三人索赔的，承包人应承担赔偿责任。若发生导致严重的生命财产损失等紧急情况的质量事故，发包人有权自己处理，相应费用由承包人承担。

21.4承包人违约应当及时整改，发包人也有权通知其整改。若承包人违约累计超过五次，发包人有权解除合同，除约定违约金外，承包人还须承担发包人因此而遭受的一切损失。

21.5承包人违反施工合同的，发包人出具书面函件限期整改，若承包人未在期限内进行整改的，发包人有权解除合同并追究承包人违约责任。

(1) 合同解除后，承包人应在发包人通知的期限内退场完毕，未按期退场造成的损失由承包人承担；若承包人拒不退场的，发包人有权请求法院先行强制其退场 。

(2) 双方对承包人已完工工程进行证据保全，发包人应支付承包人的工程款待工程竣工验收合格后进行结算，同时终止合同而产生的损失由承包人承担。 

(3) 若终止合同后，承包人仍继续施工的，继续施工部分不计在承包人已完工程范围内，发包人对该部分施工不支付工程款。

(4) 承包人对其施工部分仍承担包修责任。 

(5)发包人的管理人员有权对于承包人在工程施工中发生的质量问题或存在的安全问题,有权进行人民币1000元～10000元/次的罚款。

(6) 承包人的管理人或工人对发包人的管理人员进行人身攻击或威吓的,发包人有权进行人民币10000元～50000元/次的罚款；严重情况发生时可移交当地司法机关处理。

(7) 承包人不按上报给发包方的施工组织设计或方案组织施工的,发包人有权要求叫承包人整改或进行人民币5000元～20000元/次的罚扣,且承包人必须在发包人规定的时间内整改；如果在工程实施中发现原来的施工组织设计或方案有缺陷或不完整,承包人可及时将修正方案及补充方案报发包人审核后实施。

(8)发包人对承包人在工程实施中存在的质量问题或安全要求整改的,承包人应该无条件整改,如有异议,可请武夷山市质量安全监督机构到现场进行评判。如果由此造成工期延误或费用发生，由责任方承担。

（9）以上发生的一切费用，由发包人直接从承包人的工程款中抵扣，若工程款不足以抵扣，其差额部分仍由承包人承担。
21.6承包人已全面进行现场考察，并确认以下方面：    

(1) 现场地形、地貌和特征； 

(2) 实施和完成本合同工程及其缺陷的修复的工作范围、性质和所需要的材料采购和加工；  

(3) 进场道路和水、电、住宿供应条件； 

(4) 当地乡规民约和风俗习惯；  

(5) 其他对工程施工有影响或起作用的风险、意外等必要的资料。

21.7承包人必须自行负责协调工程现场及周边楼盘、居民、村民等的关系，消除影响工程施工的干扰因素，并自行承担由此产生的费用和责任，由此产生的工期延误及费用，不予签证。由于非承包人因素造成干扰，影响工程施工，承包人应力尽所能消除干扰因素，由此产生的工期延误可以顺延，但不得因此要求增加工期延误产生的费用。
21.8双方约定的承包人其他违约责任：

(1)因承包人不按施工设计图纸施工或违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格等产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建，其全部责任和费用以及赔偿均由承包人自行承担。

(2)工程违约分包处理。本工程不允许承包人未经发包人允许以任何名义进行转包和违法分包。如承包人将工程进行转包或未经发包人同意擅自分包或违法分包，发包人有权责令其出场、按承包合同总额5%处罚承包人，并有权单方面取消承包人的中标资格，终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。

(3)本合同通用条款第16.2.1款约定承包人违约应承担的违约责任：工程竣工验收时未能按本招标文件《专用本》投标须知前附表第9项规定的质量要求，则承包人应当按照有关验收部门的要求整改，使其达到《工程施工质量验收规范》的标准和招标文件规定的质量要求；未能达到招标文件规定的质量要求的，(除工程价款不予支付外)承包人向发包人支付质量违约赔偿金的金额为合同价款的2%，由发包人直接从工程款中扣抵。

(4)用于工程的主要材料、设备，必须按招标文件规定和投标文件承诺的合格产品，并在使用之前必须经发包人确认后方可使用，若需设计单位确认的，还需经设计单位确认后作用。承包人不能按约定时间向发包人提供材料、设备样品及材质证明或三次以上(含三次)恶意提供品质达不到要求的样品，承包人除承担由此引起的工期延误外，还需向发包人支付该批材料、设备合同价值10%的违约金。

(5)承包人违约的其他约定：承包人中有下列情况之一时，发包人有权调整承包人的工作内容直到解除本合同，发包人因此所遭受的一切损失，承包人应承担全部赔偿责任；

a、承包人施工进度比经发包人批准的预定计划严重拖后，显然不能按照合同约定的工期如期完工；

b、承包人无正当理由全面停工达三日；

c、承包人有停业、倒闭、破产、或财务发生困难的情况或因其他因素使承包人不能履行合同责任的情况或承包人违背本合同或附件的规定时。

d、承包人发生重大安全质量事故的；

e、工作草率，不听从发包人的指令或拒绝改正。

承包人如因上述情况之一而遭发包人解除合同时，应立即停工，负责遣散工人并将现场施工材料、工程用机具和设备等转交由发包人全权使用，无论发包人自理或改由其他承包商施工，发包人与承包人在全部工程完工后进行结算，并解除合同，但发生其他赔偿事件，发包人仍依法向承包人要求赔(补)偿而不受上述约束。

21.8其他

(1)承包方应按时足额发放农民工工资，否则发包方根据情况有权按承包方认可的数额从工程款中直接发放给农民工；

(2)对于非承包人原因发生设计变更的工程，有关单位和部门仅对设计变更或增加包干范围外的项目及款项进行结算，但必须提供相关项目、款项、原因及有关单位确认的凭证等资料； 

(3)承包人按有关规定实施措施项目，致使施工现场文明施工、安全施工、临时设施、环境保护等不能达到相关规定要求的，发包人有权按措施项目清单中的相应措施项目扣除施工措施费，并且发包人有权另行选择施工单位实施相应的施工措施项目，其费用由承包人承担。

21.9风险范围

综合单价包含的风险范围：
⑴综合单价的取定偏差，导致工程控制价不准的；⑵因市场主要材料价格变化，政策性调整、费用调整（市场变化导致水泥、商品混凝土、钢筋、铝材、苗木、石材、管网、路灯等）价格上涨或下降幅度在5％以外的除外，人工费调整除外）；⑶措施项目费及施工方法客观变化产生的费用（实体部分变更引起模板、支架等变更除外）；⑷施工图中未明确的安全防护，施工干扰、新工艺、新技术试验费等内容而引起现场实际施工中可能发生的费用；⑸水文、气候、地质等自然条件（不可抗力除外）变化采取的临时措施产生的费用；⑹工程排污所发生的费用；⑺工程所涉及的一切保险费用；⑻为确保周边建筑物或构筑物安全而采取必要沉降观测和减震措施费；⑼施工取水、接电发生的费用；⑽土石方类别比例及室与清单不同、外运运距与清单不同导致费用变化、弃土费；⑾材料二次搬运、垂直运输方式与清单不同导致的费用变化，赶工期所产生的费用；⑿大型机械进出场、垂直运输机械实际使用数量及时间，外墙脚手架的实际使用时间与清单不同导致的费用变化；⒀场地存在可预见性的或不可预见的地下、地上障碍物（如孤石、砼、旧基础、管线等）造成施工费用的增加及发生淤泥所采取的施工措施造成施工费用的增加；⒁施工便道费用；⒂施工排水、降水费用；⒃非因承包人的原因而延误工期需增加的费用；⒄各分部分项砼实际采用的拌合方式、输送方式及商砼运距与工程量清单不同而增加的费用。
第2节 合同附件

“合同附件”内容见《通用本》

第 4 章 工程量清单及计价

第1节 工程量清单

一、说明

1、工程量清单是依据现行工程量清单计价计量规范、招标文件中包括的图纸以及我省现行有关计价规定等编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

2、工程量清单作为招标文件的组成部分，应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。

3、工程量清单仅是投标报价的共同基础，其准确性和完整性由招标人负责。合同价款的确定、工程计量和价款支付应遵循合同条款（包括通用合同条款和专用合同条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。竣工结算的工程量按发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。

4、补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明详见工程量清单中的“总说明”。

5、工程量清单的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

二、本项目招标工程量清单

本项目招标工程量清单由招标人另册提供。

第2节 招标控制价

一、说明

1、招标控制价作为投标报价的参考，不作为本招标文件的组成部分。

2、招标控制价的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

二、本项目的招标控制价

1、本项目招标控制价由招标人另册提供。

2、摩天岭子站监控系统工程安装招标控制价为：188002元（大写金额：壹拾捌万零贰元整）。

3、本招标项目招标控制价相关信息：
（1）计取的风险包干系数：不计。
（2）单独发包专业工程的总承包服务费费率：  /  。

（3）甲供材料的总承包服务费费率：  /  。

（4）工程排污费取费标准：   暂不计算      。
（5）税率：  9% 。

第3节 投标报价

一、投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价：

(1) 招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；

(2) 现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定；

(3) 国家或省级建设主管部门颁发的计价办法；

(4) 企业定额，国家或省级建设主管部门颁发的计价定额；

(5) 建设工程设计文件及相关资料；

(6) 施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计；

(7) 与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

(8) 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

(9) 其他的相关资料。

二、投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单相应内容保持一致。
三、工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、管理费、利润、规费和税金，以及一定范围内的风险。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围。投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括在各项费用中。

四、工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

五、投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费的合计金额一致。

六、安全文明施工费的计算应当符合《福建省建筑安装工程费用定额》（下称“《费用定额》”）的规定，即安全文明施工费费率不得低于《费用定额》规定的安全文明施工费费率；《费用定额》对安全文明施工费另有最低金额规定的，安全文明施工费不得低于《费用定额》规定的最低金额。

七、招标文件明确要求投标人提交已标价工程量清单电子文件的，已标价工程量清单电子文件的格式应符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

第4节 工程量清单与计价表格式

“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。

第 5 章 招标图纸

第1节 招标图纸目录

招标图纸目录（详图纸目录）
第2节 招标图纸
本招标项目不提供“招标图纸”。

第 6 章 技术标准和要求

第1节 招标项目概况和说明

（1） 工程建设地点的现场自然条件
   基本具备建设条件。投标人对工程现场和周围环境应自行进行勘查，以便投标人获取有关编制投标文件和中标后所需的各项资料。投标人应自行承担现场考察的责任、风险和费用。     
（2） 工程建设地点的现场施工条件
本工程项目施工现场具备施工条件。
（3） 招标项目说明

详见招标人提供的工程量清单。 
第2节 工程建设技术标准

（1） 工程建设标准强制性条文

依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到下列现行的中华人民共和国的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设标准强制性条文： 

1. 《工程测量规范》  GB50026-2007

2. 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002

3. 《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008

4. 《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012

5. 《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012

6. 《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011

7. 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010

8. 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

9. 《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

10. 《砌体工程施工质量及验收规范》GB 50203-2011

11. 《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206-2012

12. 《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012

13. 《建筑装饰装修工程质量验收规范》  GB50210-2001

14. 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

15. 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

16. 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

17. 《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

18. 《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013

19. 《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2013

20. 《钢筋焊接接头试验方法标准》  JGJ/T27-2014

21. 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

22. 《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55-2011

23. 《砌筑砂浆配合比设计规程》  JGJ98-2010

24. 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

25. 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

26. 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012

27. 《道路工程术语标准》GBJ124-88

28. 《沥青路面施工及验收规范》GBJ50092-96

29. 《土方与爆破工程施工及验收规范》GB 50201-2012

30. 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008

31. 《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008

32. 《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008

33. 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141-2008

34. 《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014

35. 《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006

36. 《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

37. 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

38. 《福建省住宅工程质量分户验收规程》DBJ/T 13-119-2010

39. 《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502-2009

40. 《福建省建筑工程文件管理规程》DBJ/T13-56-2011

41. 《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82-2012

42. 《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89-2012

43. 《市政工程施工组织设计规范》GB/T 50903-2013

44. 《福建省市政工程施工技术文件管理规程》DBJ/T13-135-2011

    ……

如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。

（2） 招标项目使用的其他工程建设技术标准

除了上述约定的工程建设技术标准外，有关本招标项目所采用的其他国家级、行业和地方工程建设技术标准如下：

 (应满足现行有关建设技术标准的规定)           
（3） 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求
根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：
 (应满足现行有关建设技术标准的规定)        

第3节 施工现场管理要求
（1） 现场安全防护设施要求

 按有关规定执行。另外，承包人应按国家和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章制度，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台风、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。   
（2） 水土保持与环境要求

按现行相关规定执行。
（3） 文明施工要求

按现行相关规定执行。
（4） 施工机具进场要求

承包人必须按照经监理人批准的施工组织设计或施工方案，根据工程施工进度需要，组织施工机具进场。
承包人的施工机具进场后，应及时向发包人报备。未经发包人的批准同意，承包人的施工机具不得擅自离场。
承包人的施工机具应按照发包人指定的场所摆放和保管，不得影响他人的施工活动，不得造成安全问题。
    其余按现行相关规定执行。   
第4节 招标人对工程主要材料设备的要求
（1） 技术要求

应满足现行有关建设技术标准的规定。
（2） 质量要求

应满足现行有关建设技术标准的规定。

（三）参考品牌

主要材料设备参考品牌明细表

	序号
	材料设备名称
	规格、型号、技术参数
	质量等级
	参考品牌
	备  注

	
	
	
	
	品牌1
	品牌2
	品牌3
	

	1
	网络枪机摄像机
	台
	合格

及以上
	海康威视
	大华
	宇视
	

	2
	网络半球摄像机
	台
	
	海康威视
	大华
	宇视
	

	3
	支架
	个
	
	海康威视
	大华
	宇视
	

	4
	硬盘录像机
	台
	
	海康威视
	大华
	宇视
	

	5
	3.5寸监控级硬盘
	个
	
	希捷
	西数
	东芝
	

	6
	超五类线
	米
	
	海康威视
	大华
	TPLINK
	

	7
	交换机
	个
	
	海康威视
	大华
	宇视
	

	8
	光纤收发器
	个
	
	海康威视
	大华
	TPLINK
	

	9
	LCD显示单元
	台
	
	海康威视
	大华
	宇视
	

	10
	框架
	台
	
	海康威视
	大华
	宇视
	

	11
	底座
	台
	
	海康威视
	大华
	宇视
	

	12
	侧封板
	台
	
	海康威视
	大华
	宇视
	

	13
	解码器
	台
	
	海康威视
	天逸
	凯音
	

	14
	交换机
	台
	
	海康威视
	大华
	TPLINK
	

	15
	HDMI线
	米
	
	海康威视
	大华
	TPLINK
	


说明：1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标人投标参考。投标人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其投标将被拒绝。投标文件中未明确品牌的，投标人中标后应在参考品牌中选择一种经招标人同意的品牌进行采购和施工。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，并按实调整主材（设备）价格。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

3.财政性投资项目的招标人或招标代理单位在推荐材料品牌时，优先选用福建的名优产品。
第5节 招标人自行采购的材料设备
具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。

第6节 其他要求
第8章  投标文件格式
（用于资格审查文件封面）

　　                  （项目名称）
招标项目编号：________________
投 标 文 件
投标文件内容：　　　      资格文件__ _  _____
投标人:                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）
日期：_______年       月       日
目    录

一、投标人基本情况表

二、法定代表人资格证明书

三、授权委托书

四、拟派出项目负责人简要情况表

五、拟派出项目技术负责人简要情况表

六、项目部施工管理人员到位承诺书

七、投标人基本账户信息

八、投标保证金有关单据扫描件

九、其他资料

              一、投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账    号
	
	
	技工
	

	是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

2. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。

3. 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。
4. 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）”的，按弄虚作假处理。
            二、法定代表人资格证明书

投标人名称：                                                       
地址：                                                             
姓名：               性别：        身份证号码：                    

职务：               手机号码：               
系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

            投标人：                  (盖单位公章)

                               年     月     日

               三、授权委托书

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （项目名称） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                 性别：           手机号码：             

单      位：                 部门：           职    务：             

身份证号码：                        

附：委托代理人身份证扫描件

投  标  人：                    （盖单位公章）

                            法定代表人：                （盖章）

                            委托代理人：                （盖章或签字）

                                                     年    月    日

注：委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。
        四、拟派出项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	   级
	建造师专业
	

	建造师注册证书号
	
	安全生产考核合格证书
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


            投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。

          五、拟派出项目技术负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	技术职称情况

（职称专业、证书编号、发证机关等）
	

	最高学历
	
	手机号码
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                                 投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
        六、项目部施工管理人员到位承诺书

                   （招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （项目名称及标段） 中标后，按照投标文件的承诺派出项目负责人和项目技术负责人，并按照福建省现行的项目施工管理人员配备的要求，配备其他相应管理人员。若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、工程开工后，除不可抗力外,我单位变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳       万元违约金 ；其他人员每人每次向招标人交纳       万元违约金。

投标人：              （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                （盖章）

七、投标人基本账户信息

	基本账户

开户银行
	名称：



	
	地址：



	
	电话：


	传真：

	
	联系人及职务：



	基本账户
	开户名称：



	
	账号：




                           投标人：                    (盖单位公章)

注：1.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户许可证扫描件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。
八、其他资料（资格文件）

1、 投标人认为与资格审查评审有关的其他资料。

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

（用于商务文件封面）

　　                  （项目名称）
招标项目编号：________________
投 标 文 件
投标文件内容：　　　      商务文件        _
投标人:                             （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）
日期：             年      月      日
目    录

一、投标函

二、投标函附录

三、其他资料           

一、投标函

                             （招标人名称）： 

    1．我方已仔细研究了                   （项目名称）施工招标文件的全部内容，愿意以         为投标总报价，工期       日历天（其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。
    2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
    3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。
    4．如中标，我方承诺：
    （1）将派出                     （项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号）  为本项目的项目负责人。
    （2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
    （3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
    （4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方承诺在本项目招投标过程中没有参与围标串标等违法行为。否则，我方愿意接受招投标监管部门作出的行政处罚以及列入招投标“黑名单”的处理决定。

6．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第13项除外）规定的任何一种情形。
7．                                            （其他补充说明）。
投标人：                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：               （盖章）
     法定代表人或其委托代理人手机号码：               
地址：                                           
传真：                                           
邮政编码：                                       
         年      月      日
二、投标函附录

	序号
	项目内容
	合  同

条款号
	约定内容
	备   注

	1
	缺陷责任期
	15.2
	按有关规定执行
	

	2
	承包人履约担保金额
	3.7
	履约担保金额：无；
	

	3
	分包
	3.5
	不允许
	

	4
	逾期竣工违约金
	7.5.2
	逾期竣工违约金的计算方法：工期每延误一天罚款1000元，由发包人直接从承包人的工程款中抵扣。如确因发包人或不可抗力的原因造成停工延误工期的，经发包人书面确认后可免付违约金 。
	

	5
	逾期竣工违约金最高限额
	7.5.2
	逾期竣工违约金的最高限额: 合同价款的10%  。
	

	6
	预付款额度
	12.2
	本工程不设工程预付款
	

	7
	质量保证金扣留百分比
	15.3.1
	工程结算审核核定总价款3%
	

	…
	……
	……
	……
	


投标人：                 （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：         （盖章）
注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。

三、其他资料

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
1、主要材料设备选择品牌表：

主要材料设备选择品牌表

	序

号
	材料设备名称
	规格、型号、技术参数
	质量

等级
	选择品牌

（经销商）
	备  注

	1. 1
	/
	/
	合格及以上
	/
	

	2. 2
	
	
	
	
	

	3. 3
	
	
	
	
	

	4. 4
	
	
	
	
	

	5. 5
	
	
	
	
	

	6. 6
	
	
	
	
	

	7. 7
	……
	……
	
	……
	


注：投标人须提供与 “主要材料设备参考品牌明细表”对应的本项目主要材料设备的选择品牌表。
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